

Број: 480/8

Датум: 13.05.2020. године

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. 14/2020 образована од стране наручиоца, даје појашњења конкурсне документације у виду одговора на постављено питање за јавну набавку бр. 14/2020 – Набавка шумског трактора путем финансијског лизинга:

Питање:

Узимајући у обзир чињеницу да је због COVID-а 19, у целој Европи, а и шире, дошло до поремећаја у производњи како компонената, тако и финалних - готових производа, услед чега је дошло до значајног померања, односно продужења рокова испоруке, питање за Наручиоца је, да ли дозвољава измену рока испоруке од максимално 120 дана?

Одговор:

Наручилац остаје при року испоруке до 60 дана од дана закључења уговора о јавној набавци, због дотрајалости постојеће механизације и неопходности да се обезбеди континуитет у производњи дрвних сортимената.

Комисија за ЈНОП бр. 14/2020