



ЈП "Национални парк Тара"  
Миленка Топаловић 3, Бајина Башта, Србија  
Тел: 031/863-644, факс: 031/863-644  
www.nptara.rs, e-mail: office@nptara.rs  
Број: 1251/8  
Датум: 27.11.2019. године

---

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, мења се Конкурсна документација за јавну набавку добара: ЈНОП бр. 26/2019 Реконструкција Планинарског дома Митровац II фаза.

1. Приликом израде Конкурсне документације дошло је до техничке грешке и уместо датума 30.04.2019. године, на странама: 6., 20., 67., 68., 69. и 80. променити на датум 30.04.2020. године, тако да се горе поменуте техничке грешке мењају и гласе:
  - На страни 6. у оквиру подтачке: Рок извођења радова  
Крајњи рок за извођење радова је 30.04.2020. године
  - На страни 20. у оквиру: Рока извођења радова  
Крајњи рок за извођење радова је 30.04.2020. године
  - На страни 67. у оквиру: Члана 1. ( Уводне одредбе)  
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке – Реконструкцији планинарског дома Митровац II фаза, редни број 26/2019, са циљем закључивања оквирног споразума са једним Извођачем до 30.04.2020. године;
  - На страни 68. у оквиру: Члана 3. ( Важење оквирног споразума)  
Овај оквирни споразум се закључује до 30.04.2020. године, а ступа на снагу даном потписивања обе стране оквирног споразума.
  - На страни 69. у оквиру: Члана 7. ( Рок и динамика извођења радова)  
Крајњи рок за извођење радова из члана 2. Оквирног споразума је 30.04.2020. године, и
  - На страни 80. у оквиру подтачке: 9.2. Захтев у погледу рока извршења радова  
Крајњи рок за извођење радова је 30.04.2020. године

С Обзиром да је техничка грешка примећена пре истека рока за достављање понуда, рок за достављање понуда се продужава до 02.12.2019. године до 11 часова, а отварање понуда ће обавити истог дана у 12. часова.

Председник комисије:  
Александар Ђурић